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Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  

1. Előzmények

A Támogató Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretén belül Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens) tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEOP-2.2.3/A/09-2010-0010 azonosító számon regisztrált, 2011. 02. 02 napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató támogatásban részesített.  A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya „Turai vízbázis biztonságba helyezése” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 
2.2. Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát (a továbbiakban KFF), és indokolt esetben a Támogatót bevonja.

2.3. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. 

2.4. A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a jelen Szerződés teljesítésének keretén belül történő korlátlan felhasználására.

2.5. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt megvalósításának kezdete 

A Projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2011. év 10. hó 01. nap.

Amennyiben a Projekt megvalósításának kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A kezdő időpont azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete és vége
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2013. év 10. hó 31. nap. 
A záró elszámolási csomag tartalmazza az utolsó kifizetési kérelmet és a zárójelentést, amelyeket a 3.3.1 pont szerint a Projekt befejezésének tervezett határideje előtt legkésőbb a 60. illetve a 90. naptári napig kell benyújtani a Közreműködő Szervezet felé.

Az elszámolhatóság záró időpontjánál későbbi teljesítési dátumot tartalmazó számlák a támogatásból nem fizethetők ki.

Utófinanszírozás esetén a számlák pénzügyi rendezésének is meg kell történnie az elszámolhatóság záró időpontjáig a Kedvezményezett részéről.

3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és zárása 
3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2013. év 09. hó 30. nap.

A Projekt fizikai megvalósításának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült.

A Projekt befejezésének tervezett határideje: 2013. év 12. hó 31. nap. 
A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta és a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta.  

Az utolsó kifizetési kérelem Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál a Projekt befejezésének határidejét megelőző 60. naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módozatoknál a Projekt befejezésének határidejét megelőző 90. naptári nap. A zárójelentést Közreműködő Szervezet felé mindkét esetben az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.

3.3.2. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően  - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyv elkészült.

4. A Támogatás összege, forrása és kifizetése 
A Kedvezményezett a pályázati adatlapban az alábbi nyilatkozatot tette:

„A pályázó nem alanya az ÁFA- nak. Az elszámolásnál az ÁFA- val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre”, mely alapján a támogatás bruttó módon kerül kifizetésre.

4.1       A Projekt bruttó összköltsége és elszámolható bruttó összköltsége

A Projekt bruttó összköltsége 118 245 000 Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió- kettőszáznegyvenötezer forint.

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 118 245 000 Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió- kettőszáznegyvenötezer forint.

Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt megvalósítás céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.2      A támogatás összege és mértéke 

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 118 245 000 Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió- kettőszáznegyvenötezer forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken. Amennyiben az ÁFA mértéke nő, jogszabályi rendelkezés lehetővé teheti, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén, a projekt költségnövekményének a támogató által történő finanszírozását. 

4.3      A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználásra kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4      A támogatás kifizetése

Ha a támogatás kifizetése utófinanszírozásban történik, közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatási összeg meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 100 000 Ft összeget.

A Projekt tekintetében szállítói kifizetés került meghatározásra valamennyi projektelem esetében.
A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt során a támogatást a mellékletekben meghatározott számszerűsíthető eredmények, mutatók, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles, beleértve az esélyegyenlőségi és a fenntartható fejlődés érdekében vállalt céljait is. 

6. Biztosítékadási kötelezettség:

Kedvezményezett – amennyiben a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint biztosíték adására köteles - a jelen Szerződés 7 sz. mellékletében meghatározott  biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 7 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 53 oldalon és 4 db eredeti példányban készült, melyből 2 db a Közreműködő Szervezeté. A jelen Szerződéshez csatolt mellékletek, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. 

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elő, Kedvezményezett a bejelentést, jelentéstételt, tájékoztatást kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti.

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul tájékoztatják egymást.

7.5. Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást 8 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. 

A fenti adatokban bekövetkező változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

7.6. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

7.7. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. 

7.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.10. Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerződés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.11. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.12. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.  

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

	Kedvezményezett
…………………

Szendrei Ferenc
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……….…………
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5.sz. melléklet – A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi             intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során. 
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7. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

8. sz. melléklet - Bíráló Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások

9. sz. melléklet – Társulási megállapodás

10. sz. melléklet – A kifizetési kérelem mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)

11. sz. melléklet – Eltérések listája 
12. sz. melléklet- Általános Szerződési Feltételek

1. sz. melléklet: Projektelemek költségvetési táblája
	TURAI VÍZBÁZIS BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE
	Támogatható tevékenységek elszámolható költsége
	 

	
	Projekt-előkészítés elszámolható költsége
	Projekt-megvalósítás elszámolható költsége
	Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	költség-kategória
	projektelem
	nettó összeg
	le nem vonható áfa
	le nem vonható áfával növelt összeg
	nettó összeg
	le nem vonható áfa
	le nem vonható áfával növelt összeg
	nettó összeg
	le nem vonható áfa
	le nem vonható áfával növelt összeg

	 
	Sajátos technológia /beruházás értékében/ Összesen
	0
	0
	0
	26 710 000
	6 677 500
	33 387 500
	26 710 000
	6 677 500
	33 387 500

	 
	Építési munkák Összesen
	0
	0
	0
	30 900 000
	7 725 000
	38 625 000
	30 900 000
	7 725 000
	38 625 000

	 
	Eszközbeszerzés Összesen
	0
	0
	0
	2 050 000
	512 500
	2 562 500
	2 050 000
	512 500
	2 562 500

	 
	Projektmenedzsment /beruházás értékében/ Összesen
	0
	0
	0
	3 600 000
	900 000
	4 500 000
	3 600 000
	900 000
	4 500 000

	 
	Közbeszerzés /beruházás értékében/ Összesen
	0
	0
	0
	2 000 000
	500 000
	2 500 000
	2 000 000
	500 000
	2 500 000

	 
	Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Összesen
	2 800 000
	700 000
	3 500 000
	14 100 000
	3 525 000
	17 625 000
	16 900 000
	4 225 000
	21 125 000

	 
	Tervezés /beruházás értékében/ Összesen
	0
	0
	0
	2 800 000
	700 000
	3 500 000
	2 800 000
	700 000
	3 500 000

	 
	Mérnöki feladatok /beruházás értékében/ Összesen
	0
	0
	0
	3 600 000
	900 000
	4 500 000
	3 600 000
	900 000
	4 500 000

	 
	Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/ Összesen
	0
	0
	0
	900 000
	225 000
	1 125 000
	900 000
	225 000
	1 125 000

	 
	Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/ Összesen
	0
	0
	0
	2 500 000
	625 000
	3 125 000
	2 500 000
	625 000
	3 125 000

	Tárgyi eszk. Összesen
	 
	2 800 000
	700 000
	3 500 000
	89 160 000
	22 290 000
	111 450 000
	91 960 000
	22 990 000
	114 950 000

	Végösszeg
	 
	2 800 000
	700 000
	3 500 000
	89 160 000
	22 290 000
	111 450 000
	91 960 000
	22 990 000
	114 950 000

	 
	tartalék
	 
	 
	0
	2 636 000
	659 000
	3 295 000
	2 636 000
	659 000
	3 295 000

	Végösszeg tartalékkal 
	 
	2 800 000
	700 000
	3 500 000
	91 796 000
	22 949 000
	114 745 000
	94 596 000
	23 649 000
	118 245 000


2. sz. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről
A fejleszteni kívánt tevékenység a turai vízbázis védelmében érdekelt 11 település közel 37 500 lakosának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztonságossá tétele.

A kitűzött átfogó cél a fenti tevékenység hosszútávú, gazdaságos fenntarthatóságának biztosítása. A cél eléréséhez a víztermelés hátterét adó vízbázis mennyiségi és minőségi védelmét kell biztosítani, vagyis a vízbázist biztonságba kell helyezni és tartani. 

A projekt elsődleges, közvetlen célja a vízbázis biztonságba helyezésének első lépéseként a vízbázis mennyiségi-, és minőségi viszonyait, állapotát, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket és hatásokat feltáró vizsgálatok elvégzése, és ez alapján a védőterületek kijelöléséhez szükséges dokumentáció és kérelem benyújtása a felügyelőségre – összefoglalóan, a vízbázis diagnosztika végrehajtása.

A demográfiai folyamatok elemzése szerint a vízigény a térségben tartósan fennáll és a jövőben kismértékű növekedésére is lehet számítani. A térségi ivóvízellátást tehát hosszú távon biztosítani kell. 

A korábban elvégzett vizsgálatok szerint a vízbázis üzemben tartására azért is szükség van, mert nincsen a közelben a távlati 4850 m3/nap vízigényt kielégíteni képes szabad víztermelő kapacitás.

A vízbázis fenntartása és megőrzése érdekében szükséges diagnosztika elvégzésének a vizsgálatok alapján nincsen alternatívája.

A vízbázis biztonságba helyezéséhez próbatermeltetések, egymásrahatás mérések, vízminőség vizsgálatok kerülnek elvégzésre a kialakított észlelőhálózaton az alábbi tevékenységek elvégzésével:

Feltárások

Szennyezőforrás vizsgálat

Vízmű állapot vizsgálat

Figyelőrendszer kiépítése

Műszerbeszerzés

Műszertelepítés

A projekt sikeres megvalósításához szükséges tervezői munkák a terepi munkákhoz szükséges létesítési, illetve üzemeltetési engedélyes tervek elkészítését, az engedélyezési eljárás lefolytatását, az adatgyűjtést és feldolgozást, valamint a szükséges modellezést, állapotértékelést, a védőterület kijelölési dokumentáció összeállítását, és a biztonságba helyezési terv elkészítését tartalmazzák.

A projekt során megvalósuló monitoring hálózat működtetését a vízbázis üzemeltetője, a társulás tagjai tulajdonában lévő, e célra létrehozott Galgamenti Vízközmű Kft. fogja végezni.

A projekt eredménye a jogerős védőterületi határozat, ami a biztonságba helyezéshez szükséges intézkedések végrehajthatóságának jogi alapja.
3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai
	Forrás
	Elszámolható (Ft)
	Nem elszámolható (Ft)
	Összesen (Ft)
	%

	 I. saját forrás
	0   
	0   
	0   
	0

	 I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
	 
	 
	0   
	 

	 I/2. partnerek hozzájárulása
	 
	 
	0   
	 

	 I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás
	 
	 
	0   
	 

	 I/4. egyéb saját forrás: …..
	 
	 
	0   
	 

	 II. egyéb támogatás: ...
	 
	 
	0   
	0

	 III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)
	118 245 000
	 
	118 245 000   
	100%

	 Összesen
	118 245 000    
	0   
	118 245 000   
	100%


	
	4. számú melléklet: A projekt pénzügyi ütemterve
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektelem
	Szerződés vagy tevékenység
	Szerződés vagy  tevékenység kezdete (év, hónap)
	 2012. év [Ft]
	2013. év [Ft]
	Összesen [Ft]
	Szerződés vagy tevékenység vége (év, hónap)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sajátos technológia /beruházás értékében/
	technológiai működtetés
	2012.február
	625 000
	625 000
	1 250 000
	2013.augusztus
	
	

	
	Sajátos technológia /beruházás értékében/
	egyéb sajátos technológia
	2012.február
	21 425 000
	10 712 500
	32 137 500
	2013.augusztus
	
	

	
	Építési munkák
	építés
	2012.március
	2 812 500
	35 812 500
	38 625 000
	2013.augusztus
	
	

	
	Eszközbeszerzés
	műszaki, egyéb berendezés
	2012. április
	2 562 500
	
	2 562 500
	2012. május
	
	

	
	Projektmenedzsment /beruházás értékében/
	általános menedzsment
	2011. november
	2 250 000
	2 250 000
	4 500 000
	2013.augusztus
	
	

	
	Közbeszerzés /beruházás értékében/
	közbeszerzési tanácsadó
	2011.október
	2 500 000
	 
	2 500 000
	2012.február
	
	

	
	Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/
	RMT/1067
	2010.március
	3 500 000
	 
	3 500 000
	2010.augusztus
	
	

	
	Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/
	egyéb tanulmány, vizsg.
	2012.március
	11 750 000
	5 875 000
	17 625 000
	2013.április
	
	

	
	Tervezés /beruházás értékében/
	vízjogi létesítési  eng. terv
	2012.május.
	1 500 000
	 
	1 500 000
	2012.szeptember
	
	

	
	Tervezés /beruházás értékében/
	egyéb terv
	2012.november
	 
	2 000 000
	2 000 000
	2013.április
	
	

	
	Mérnöki feladatok /beruházás értékében/
	műszaki ellenőr
	2012.január
	2 250 000
	2 250 000
	4 500 000
	2013.április
	
	

	
	Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/
	kötelező tájékoztatás
	2011.november
	537 500
	587 500
	1 125 000
	2013.június
	
	

	
	Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/
	engedélyek hatósági díja
	2012.március
	3 125 000
	 
	3 125 000
	2012.november
	
	

	
	
	tartalék
	
	
	3 295 000
	3 295 000
	 
	
	

	
	
	Kedvezményezett által igényelt előleg
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Kedv. által igénybevett előleg elszámolása/visszafizetése
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 Összesen
	 


	 
	54 837 500
	63 407 500
	118 245 000
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektelem: 
	                A TSz 1. sz. melléklet Projektelemek költségvetési táblája szerint
	
	
	
	
	

	
	Szerződés vagy tevékenység kezdete: A megkötésre kerülő vállalkozói/megbízási szerződés aláírásának dátuma (vagy a szerződésben szereplő kezdési dátum)

	
	Szerződés vagy tevékenység vége:      A  megkötésre kerülő vállalkozói/megbízási szerződés szerinti (vég) teljesítési határidő dátuma

Az összeget a kifizetési kérelem tervezett benyújtásának dátuma alapján szükséges tervezni.
	
	

	


5. sz. melléklet: A projekt számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.
	Mutató neve
	Mértékegység
	Kiinduló érték
	2011
	2012
	2013
	Cél-érték

	Ivóvízbázisvédelem diagnosztikai fázisával érintett vízbázisok száma
	db 
	1
	0
	0
	1
	1

	A projekt során kialakításra vagy felújításra kerülő objektumok száma
	db 
	0
	0
	0
	24
	24

	A projekt során kialakításra vagy felújításra kerülő objektumok, monitoring kutak összmélysége 
	fm 
	0
	0
	0
	620
	620

	A projekt során végrehajtott vízminőségi vizsgálatok száma
	fm 
	0
	0
	0
	70
	70

	A projekt során végrehajtott tríciumvizsgálatok száma
	fm 
	0
	0
	0
	14
	14

	A projekt során feltárt szennyező források száma 
	db 
	0
	0
	0
	13
	13


esélyegyenlőségi indikátorok

	Esélyegyenlőségi intézkedések
	Benyújtáskor érvényes érték
	Projekt befejezéskor várható érték
	Projektfenntartás végén várható átlagos érték

	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)
	I
	I
	I

	2.Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) 
(a gesztor önkormányzata jelenleg is rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, de vállalja a projekt befejezéséig annak rendszeres felülvizsgálatát és szükség esetén módosítását.
	I
	I
	I

	34. A projekt végrehajtása során megszülető szabályozás, termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N); érintett célcsoport(ok): fogyatékos emberek.

(A munkaerőpiacon rosszabb érdekérvényesítő képességgel és átlagkeresettel rendelkeznek, így az ivóvíz palackozott vízzel történő helyettesítése számukra jelentősebb anyagi megterhelést jelentene)
	I
	I
	I

	Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap, esélytudatos kommunikáció és beszerzések; kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, éves adatközlés (I/N)
	I
	 I
	nr


fenntarthatósági indikátorok
	Adatközlés alanya: 
	Tura Város Polgármesteri Hivatala

	

	Indikátor neve
	Benyújtáskor
	Projekt befejezésekor
	Projekt fenntartás végén

	Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)
	33
	33
	33

	Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)
	30
	30
	30

	A projekt által érintettek száma (fő)
	37 445
	37 500
	37 500

	Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)


	19 443
	19 471
	19 471

	Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)
	6580
	6590
	6590

	Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)
	1310
	1312
	1312


	Fenntarthatósági szempontok
	Benyújtáskor érvényes érték
	Projekt-befejezéskor várható érték
	Projektfenntartás végén várható érték

	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N) (Mint a többi ember Alapítvány)
	I
	I
	nr

	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N) (>15% a következő évi beszerzéstől számítva)
	N
	I
	I

	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)
( a kutak fúrásánál kitermelt földet nem szállítja el, hanem a vízbázis területén szétteríti)
	1
	0,5 
	0,5 

	Kötelező szempontok: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmények; éves adatközlés (I/N)
	I
	I
	n.r.


	Adatközlés alanya:
	Tura Város Polgármesteri Hivatala

	

	Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok

(jogosultsági feltétel)
	Mérték-egység
	Pályázat benyújtásakor érvényes érték

	a)
	Fajlagos vízfelhasználás mértéke
	teljes vízfelhasználás
	m3
	207

	
	
	termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)
	fő
	33

	b)
	Fajlagos energiafelhasználás mértéke
	teljes energiafelhasználás
	kWh
	34.634

	
	
	termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)
	fő
	33

	c)
	Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e)
	t
	47,6

	d1)
	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke
	ártalmatlanításra kerülő hulladék
	t
	3,856

	
	
	összes hulladék mennyisége
	t
	3,856

	d2)
	Újrahasznosított papírhasználat aránya
	újrahasznosított papírcsomag (500 lapos)
	db
	0

	
	
	összes felhasznált papírcsomag (500 lapos)
	db
	760

	e)
	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke
	kistérségben élő saját foglalkoztatottak száma
	fő
	1

	
	
	saját foglalkoztatottak száma
	fő
	33

	f)
	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya
	tudásmegosztásban résztvevők száma
	fő
	0

	
	
	össz munkavállalói létszám
	fő
	33


fenntarthatósági indikátorok
	A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
	(
	Célér-ték

(db)
	Tervezett határidő
	Eredményt

igazoló

dokumentum

	
	Igen
	Nem
	
	
	

	A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?
	I.kommunikációs csomag
	
	
	
	
	

	
	II.kommunikációs csomag
	
	
	
	
	

	
	III.kommunikációs csomag
	(
	
	
	
	

	
	IV.kommunikációs csomag
	
	
	
	
	

	
	V.kommunikációs csomag
	
	
	
	
	

	„A” típusú hirdetőtábla
	
	(
	
	
	

	„B” típusú hirdetőtábla
	
	(
	
	
	


	Tájékoztatási tábla „C” típus
	(
	
	1
	2012.03
	számla, fotó

	Emléktábla „D” típus
	(
	
	1
	2013.06
	számla, fotó

	Társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalás (közjót szolgáló, helyben megvalósítandó PR akció)
	
	(
	
	
	

	Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) (fizetett média megjelenés; cikkek, interjúk)
	(
	
	2
	2012.04.

2013.05.
	média megjelenés, CD

	Televízió (fizetett megjelenés)
	
	(
	
	
	

	Rádió (fizetett megjelenés)
	
	(
	
	
	

	Internet (fizetett megjelenés)
	
	(
	
	
	

	Nyitórendezvény
	
	(
	
	
	

	Záró-rendezvény


	(
	
	1
	2013.06.
	média megjelenés

megjelenés, számla, fotó

	Egyéb rendezvény, konferencia
	
	(
	
	
	

	Sajtótájékoztató
	(
	
	1
	2012.03.
	média megjelenés,
 számla, fotó

	Sajtóközlemény
	(
	
	2
	2012.03

2013.06


	u.a

	Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány
	(
	
	500
	2013.05
	u.a, számla

	PR-film
	
	(
	
	
	

	Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal)
	
	(
	
	
	

	Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)
	
	(
	
	
	

	DM-levélkampány
	
	(
	
	
	

	Telemarketing
	
	(
	
	
	

	Közvélemény-kutatás
	
	(
	
	
	

	Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment
	
	
	
	
	

	Médiaelemzés és egyéb analízis
	
	
	
	
	

	Kommunikációs és cselekvési terv
	
	
	
	
	

	Kommunikációs tréning
	
	
	
	
	

	Reklámtárgy
	
	(
	
	
	

	Fotódokumentáció


	(
	
	1
	2012.08
	média megjelenés

	Egyéb: az EU támogatásra való folyamatos figyelemfelhívás

(megnevezés)
	(
	
	1
	folyamatos
	média megjelenés

	Egyéb: Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
	(
	
	2
	2012.04

2013.05
	média megjelenés

	térképtér
	(
	
	1
	2013.09
	dokumentáció


6. sz. melléklet: A projekt (köz)beszerzései
	
	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése) 
	Rész-ajánlat (Név/ n.a)
	Közbeszerzési / beszerzési eljárás típusa
	A közbeszer-zéshez / beszerzéshez kapcsolódó projekt megvalósítás elszámolható költsége
	Ütemezés [év.hó]

	
	
	
	
	
	Közbeszerzési / beszerzési dokumentáció kidolgozása
	KSz jóvá-hagyás
	Ajánlati felhívás megjele-nése
	Ajánlatok értékelése
	Szerződés-kötés

	1.
	Diagnosztikai feladatok elvégzése (kivitelezés)
	nincs
	A Kbt. 3. része szerinti (általános) egyszerű eljárás
	98 825 000
	2011. november
	-
	2011. december
	2012. január
	2012. február

	2.
	PR tevékenység
	nincs
	nincs közbeszerzési kötelezettség
	1 125 000
	2011. október
	-
	2011. november
	2011. november
	2011. november

	3.
	Mérnök/műszaki ellenőr
	nincs
	nincs közbeszerzési kötelezettség
	4 500 000
	2011. október
	
	2012. január
	2012. január
	2012. január

	4.
	Közbeszerzési tanácsadó
	nincs
	nincs közbeszerzési kötelezettség
	2 500 000
	2011. október
	-
	2011. október
	2011. október
	2011. október

	5.
	Projektmenedzs-ment
	nincs
	nincs közbeszerzési kötelezettség
	4 500 000
	2011. október
	-
	2011. november
	2011. november
	2011. november


7. sz. melléklet:
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

[image: image1.png]Galga-mente Ivovizkészletét Védé és Megorzo

Onkormanyzati Tarsulas
H —2194 Tura, Pet6fi Sandor tér 1.
Telefon: (36-28) 581-020
Fax: (36-28) 581-027

e-mail: info@tura.hu

Azonositészdm: KEOP-2.2.3/A/09-2010-0010

NYILATKOZAT

Alulfrott Szendrei Ferenc, mint a Galga-mente Ivovizkészletét Véds és Meg6rzé Onkorményzati
Tarsulas elnoke nyilatkozom arrél, hogy amennyiben a védéidom kijelolési dokumenticiohoz
sziikséges tulajdoni lapok beszerzésének koltsége meghaladja a pélyazatban tervezett Gsszeget, a
koltségtobbletet a Tarsulés sajét forrasbol biztositja.

Tura, 2011. augusztus 12.

Szendrei Ferenc
Galga-mente Ivovizkészletét VEdo és Megdrzd
Onkormanyzati Tarsulas elnoke





8. sz. melléklet
Bíráló Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások
A projektmenedzsment, azon feladatait, melyeket külső vállalkozó végez csak egy szerződés keretein belül lehet kiadni.
 Amennyiben egy mintában a mért összes növényvédőszer koncentráció meghaladja a 0,1µg/l- t, a növényvédőszerek egyes hatóanyag szerinti vizsgálatát is el kell végezni.

9. sz. melléklet 

Társulási megállapodás
(nyomtatásban csatolva)
[image: image2.png]1.szamu melléklet

A Galgamenti Vizikozml Kft.
Kft.-ben az alabbi:

Aszéd Varos Onkorméanyzata,

Bag Nagykozség Onkorményzata,
Domony Kozség Onkorméanyzata,
Galgahéviz Kézség Onkorményzata,
Galgamacsa Kozség Onkormanyzata,
Hévizgyork Kozség Onkorményzata,
Iklad K6zség Onkorményzata,

Kartal Nagykozség Onkormanyzata,
Tura Varos Onkormanyzata,
Viécegres Kozség Onkorméanyzata,
Vackistjfalu K6zség Onkorményzata,

torzsbetétjiik

22

15,08 %
10,77 %
5,78 %
7,48 %
5,44 %
8,28 %
6,24 %
14,51 %
20,86 %
3,17%
2,39 %

és

tulajdoni

hanyaduk a




10. sz. melléklet: Dokumentum mátrix
[image: image3.wmf]1.

Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés)

X

Számla

X

Kifizetés bizonylata

X

Hatósági engedélyek

X

2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy 

azzal egyenértékű) mérnökjelentés - 250 millió Ft támogatási 

összeg fölött

X

Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása - 5-250 millió Ft támogatási 

összeg között

X

Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről - 5 millió Ft támogatási 

összeg alatt

X

Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló

Egyszer, az 1. elszámoláskor

Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező 

nyilatkozata a kezdésről

X

2.

Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem 

kötött szerződést

X

Számlaösszesítő

X

Számla

X

Kifizetés bizonylata

X

Szállítólevél

csak devizában kiállított számla esetén 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

X

Üzembe helyezési okmányok

X

Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén)

X

Vámáru nyilatkozat és vámhatározat

X

Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi 

beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi 

támogatás igénybevételével történt

X

3.

Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést

X

Számla

X

Számlaösszesítő

X

Kifizetés bizonylata

X

Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a 

tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan)

X

4.

Nyilatkozat - rezsiköltség

X

Összesítő - rezsiköltség

X

Számla

X

Kifizetés bizonylata

X

Arányosítási módszer leírása

Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén

5.

Bérleti szerződés

X

Számlaösszesítő

X

Számla

X

Kifizetés bizonylata

X

Arányosítási módszer leírása

Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén

6.

Lízingszerződés (szerződés melléklete: lízing díjak ütemezése)

X

Számlaösszesítő

X

Számla

Egyszer az 1. elszámoláskor

Kifizetés bizonylata

X

Pénzügyi értesítő (lízing)

X

ÁFA bekérő (lízing)

X

Lízingcég nyilatkozata a tulajdonjog átszállásáról

Egyszer

Bérleti díjak (föld, ingatlan)

Lízing díjak 

Rezsi költségek - átalány esetén

Rezsi költségek - arányosítás esetén

Szolgáltatás

Általános (rezsi) költségek

Eszközbeszerzés

Építés

Költségkategóriák /

benyújtandó dokumentumok

Általános dokumentumalapú ellenőrzés


[image: image4.wmf]7.

Összesítő - személyi jellegű költségek (bér és járulékai, 

étkezési hozzájárulás)

X

Munkaszerződés / Megbízási szerződés

bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg 

felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás 

esetén

Kifizetés bizonylata

X

Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül 

elszámolásra az adott projekt terhére)

X

Munkaköri leírás

projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. 

elszámoláskor, ill. változás esetén

8.

Összesítő - útiköltség és kiküldetés

X

Kifizetés bizonylata

X

9.

Összesítő az elszámolni kívánt értékcsökkenésről

X

10.

Összesítő - a belső teljesítés alapján elszámolni kívánt 

összegről

X

Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, 

kimutatások

X

Nyilatkozat saját teljesítésről

X

Annak igazolása, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a 

Kedvezményezett tulajdonát képezi

X

11.

Közbeszerzési ütemterv

X

Ajánlati felhívás

X

Ajánlati dokumentáció

X

Eredmény összesítő

X

12.

Könyvvizsgálói igazolás

X

Értékcsökkenés

Saját teljesítés

Egyéb -költségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok

Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok

Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége

Személyi jellegű költségek


11. sz. melléklet: Eltérések listája

A Társulás adószáma és pénzforgalmi jelzőszám módosításra került a Kedvezményezett a szerződés 1. oldalán megadott adatai szerint.
A projekt megvalósítás dátumai a szerződés 3. pontjában meghatározottak szerint változtak.
A projekt kifizetési ütemterve a szerződés 4. sz melléklete szerint változtak.

A projekt horizontális indikátorai a szerződés 5. sz. melléklete szerint változtak.

A projekt közbeszerzései/ beszerzései a szerződés 6. sz. melléklete szerint változtak.

12. sz. melléklet

Támogatási Szerződés projekt megvalósításához

Általános Szerződési Feltételek - 1mrd. forint alatti támogatás esetén
a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése (A komponens)  felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése (B komponens) felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

1.1. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el. 

1.2. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

1.3. Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.
2. Projekt Végrehajtási Egység
2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közreműködő Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai hátteréről (önéletrajz), valamint a működtetés feltételeinek biztosításának módjáról.
2.2. A Kedvezményezett köteles a PVE működésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet jogosult meggyőződni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet.

3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek

3.1. A Kedvezményezett  a Szerződés megkötésétől hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan / és papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthető (www.nfu.hu).
3.2. A Kedvezményezett köteles havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet részére kifizetési ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot megelőzően 15 nappal köteles benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgálatok során a kifizetési ütemtervét módosítja az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSZ felé indokolni köteles.

3.3. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez. 
A projekt előrehaladási jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell csatolni:

· Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha azokat az előrehaladási jelentés benyújtását megelőzően még nem nyújtotta be.

· a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.).,

· további – a projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott – dokumentumokat.

3.4. A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

3.5. A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban zárójelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez (a záró projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról). 

3.6. Beruházási projektek esetében a Szerződés 3. pontjában meghatározott befejezési határidőt követően 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés 3. pontjában meghatározott befejezési határidőtől számítottan évente egyszer köteles.
Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésről a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.
4. Biztosítékok
4.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az Áht. 122./A. §-ban  meghatározott kizárás hatálya alatt.

4.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

4.3. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. 

4.4. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.

4.5. A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított legkésőbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közreműködő Szervezet a Szerződéstől elállhat.

4.6. A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint.

4.7. Amennyiben a Szerződésmódosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni kell.  

5. Támogatás kifizetése
5.1. Előleg

A Közreműködő Szervezet a pályázati felhívásban megjelölt mértékű előleget biztosít a Projekt elindításához. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM – PM együttes rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüljenek.
Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett előleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig időközi kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

5.2. A támogatás folyósítása

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést – a Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez nyújtja be.

A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet: 

a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltűntetésével;

b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett; 

c) A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerződést be kell mutatni; az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.) 
A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:

· olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla) esetében, amelyek alapján igényelhető támogatás 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetében 100.000 Ft-nál nagyobb, legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetében 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,

· olyan számlák esetében, amely alapján igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál, illetve, legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetében 500.000 Ft-nál kisebb a Kedvezményezett összesítőhöz csatolt nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel, 
· a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítőt (a számlaösszesítők letölthetők a Támogató honlapjáról),
· az 5.2. a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát, 

· az 5.2. b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot,
· 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát (a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a független mérnök kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a mérnöknek a FIDIC szerződéses feltételeken alapuló építési szerződéseket kell ellenőriznie),
· olyan számlák esetében, ahol a számlán feltüntetett teljesítés időpontja az adott vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő utáni dátumú, igazolást arra vonatkozóan, hogy a késedelmes teljesítés esetére érvényesíthető szerződéses biztosítékot igénybe vette vagy indoklást, ha szerződéses biztosítékot nem vett igénybe,
· a támogató által a pénzügyi elszámolásban meghatározott egyéb dokumentumokat.
A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

· a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltünteti a Projekt regisztrációs számát, és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;
· a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát; 

· idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell. 

5.3. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 – szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. 
5.4. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye. 

5.5. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg. 
5.6. On-line számlakitöltő alkalmazása. 

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltő program használata kötelező, de esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját.

6. Szerződés-módosítás
6.1. A Szerződés módosulása

A Kedvezményezett a Projekt műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő változtatást köteles a Közreműködő Szervezetnek, hozzájárulása céljából bejelenteni.

A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális kérdéseket a Kedvezményezettnek egyeztetnie kell a Közreműködő Szervezettel. A részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidolgozott javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő Szervezet 10 munkanapon belül értesíti a Kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról. Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős. 

6.2. A Kedvezményezett legkésőbb a változást követő 8 napon belül tájékoztatja a közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a projekt jellemzői a 6.3 a)-d) pontokban meghatározott mértéket el nem érő mértékben megváltoznak. A tájékoztatás a támogatási szerződés módosítását eredményezi.

6.3. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a Projekt megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;

b) a Projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;
c) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot - a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest

d) tíz százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a Szerződés 5. sz. mellékletében rögzített célértékekhez képest;

e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője;

A c) pontban foglalt szerződésmódosítást a Kedvezményezett a tárgyévet megelőző félévben olyan időpontban köteles kezdeményezni, hogy a 6.4 pontban előírt határidők betarthatók legyenek. Amennyiben a Kedvezményezett a c) pont szerinti módosítás kezdeményezését elmulasztja, a tárgyév félévére tervezett és a ténylegesen kifizetett költség közti különbözet összegének 20%-t, de maximum 5 millió forint összegű kötbért köteles fizetni. 

6.4. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni. 
A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató – a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni. 

A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti. 
A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

6.5. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
6.6. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult. 

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség. 

7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok
7.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel.  Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.
7.2. A Kedvezményezett köteles a Kbt. rendelkezéseinek alkalmazása mellett a közbeszerzéseinek lefolytatása és az azokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége során a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 23. címe, valamint a pályázati útmutató rendelkezései szerint eljárni.
7.3. A Közreműködő Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát.
7.4. Kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10 munkanappal korábban köteles a KSZ-t értesíteni. A KSZ az értesítés alapján a bontásra, és az azt követő értékelési eljárásra jogosult megfigyelőt delegálni.
7.5. A KEOP által támogatott szerződésekben ki kell kötni, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak a Kedvezményezett tulajdonába kell kerülniük. A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. Ezen kikötés elmulasztásából eredő többletköltség a Kedvezményezettet terheli.
7.6. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az ésszerű gazdálkodás követelményének betartását – hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság – ellenőrzés során igazolni szükséges.
Üzemeltetés

Közműberuházások esetében a projekt befejezése előtt legkésőbb 6 hónappal a Kedvezményezett igazolni köteles, hogy rendelkezik jogszabály alapján kijelölt közszolgáltatóval, vagy a közszolgáltató kiválasztása érdekében a nyílt pályáztatást megkezdte.

8. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van;

b) a 9.1 h), l) és a 9.2.3 e) pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;

c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre; 

d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig;  
e) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján.
A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (XII. 23,) Korm. rendelet 35. § (2) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben.

A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul. 
Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.  
A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.   

9. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

9.1. Szerződésszegés esetei

A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha:

a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve célellenesen használja fel,

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, vagy a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,

c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel,  

d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek,

e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződés 3. pontjában rögzített kezdő időponttól számított három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki,
f) a projekt lezárása a kedvezményezettnek felróható okból a jelen támogatási szerződés 3. pontjában meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.
g) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja,

h) A Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény, 
i) A Kedvezményezett nem tesz eleget jelen támogatási szerződés 2.2. pontjába foglalt kötelezettségének.
j) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti,

k) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit (kifizetési ütemterv havonta, projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés), és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a kifizetési ütemtervet, valamint a projekt-jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be,

l) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,

m) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti,

n) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé

o) (törölt)

p) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb – jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben  - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen ÁSZF szerződésszegésnek minősítenek.

9.2. Szerződésszegés jogkövetkezményei
9.2.1 Késedelmi kötbér
Amennyiben a kedvezményezett a 9.1. f), k)n) pontjában meghatározott szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A késedelmi kötbér alapja az k) és n) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint a jelentéstételi kötelezettség esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a f) pont esetében a megítélt támogatás összege. 

A kötbérfizetés kezdő időpontja:
k) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a negyedéves kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap;

n) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;

f) pont esetében a projekt lezárásának támogatási szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt lezárásának tényleges napja.
A kötbér megfizetése nem mentesít a jelentéstételi, valamint az ellenőrzéstűrési kötelezettség teljesítése alól.

9.2.2 Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.  

Elállás alapjául szolgáló okok különösen: 

a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz, 

b) ha a 9.1 h) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik,

c) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzés tűrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb együttműködési kötelezettségeiknek;

d) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;

e) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak esetén;

f) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg.
g) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességének lejártát követően annak meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja.

h) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor.
A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beeértve az előleget is) az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A természetben juttatott telephely, telek vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul venni.   

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.
Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével több alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezet jogosult a megítélt támogatást a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével csökkenteni.
9.2.3 Kizárás a pályázati lehetőségekből

A Kedvezményezett az Áht. 122/A § alapján kizárható a támogatási rendszerből.

9.3. Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató jogosult a szabálytalansági eljárás alatt a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését felfüggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik. 

10. Támogatások ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt előkészítésének ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló, Irányító, Kifizető és Ellenőrzési Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék.   

Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.
A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.
A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

12.2. A Projekt befejezéséig a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell. 
12.3. Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének időpontjától/időpontját követő naptári év első napjától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. 

· Amennyiben a Kedvezményezettnek a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet. 
· A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. 

12.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
12.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

12.7. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. 
13. Tájékoztatás és nyilvánosság

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza.

13.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza.

13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal. 

A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.
13.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.

14. A Szerződés megszűnése 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a 9.3 pontban foglalt megszűnés, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg. 
KSz a szerződést egyedi mérlegelés alapján vis maior, és lehetetlenülés esetén felmondhatja.

Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanapon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. 
A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti. 
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