AJANLATI FELHIVAS

Sportpark felijitas el6készité munkaira

El6zmények

Aszodon a Csengey Gusztav Altalanos Iskola mellett talalhaté sportpalya er6sen elhasznalédott
az évek folyaman, ezért felujitasra szorul.

Sziikségessé valt a kézilabdapalya aszfalt burkolatanak feltjitasa, a kapuk cseréje és a fixen
rogzitett labdafogd haldk telepitése, a palyavonalazas. A kosarlabdapélya aszfalt burkolatanak
javitéasa, a palankok cseréje és a palyavonalazas is iddszerti, valamint a korszer(i, kényelmesebb
¢s biztonsagosabb sportolést biztositd — salakos helyett — gumiboritasa futdépalya kialakitasa.
Aszod Varos Onkorményzata palyéazati forrast nyert a fenti feladatok megvaldsitasara.

A feladat targya

Az aszédi Csengey Gusztiv Altalanos Iskola mellett talalhaté sportpalyan aszfaltozott
kézilabdapalya teljes Ujjaépitése, valamint a meglévé salakos futdpalya elbontasa, és
elokészitése gumiburkolat fogaddsara a mellékelt arazatlan koltségvetések és a 2. sz. melléklet
szerinti mUszaki tartalommal.

Jelen felhivassal parhuzamosan sportburkolat készitésére/sporteszkdzok telepitésére valamint
azokhoz sziikséges anyagok beszerzésére is kiirasra keriil egy-egy ajanlati felhivas. Egy
palyazé akar mindhdrom palyazatra is nyujthat be ajanlatot.

Palyazati feltételek

e A targy szerinti munkék elvégzésére valo jogosultsag megléte;
e A palyazo a kivitelezés befejezését 2022. augusztus 15-ig véllalja.

Benyujtandé dokumentumok

Kitoltott és alairt felolvaso lap;

Mellékelt arazatlan koltségvetés szerinti tételes kivitelezoi arajanlat;

Ajanlattevd Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai regisztracios szima;

A targy szerinti munkékhoz hasonlé kivitelezésrél 3 referenciamunka megnevezése

A palyézo6 nyilatkozata arr6l, hogy a kivitelezés befejezését 2022. augusztus 15-ig

vallalja.

e Biintetdjogi feleldssége tudataban tett irasbeli nyilatkozata arré6l, hogy:

o végelszamolas alatt nem all, vagy ellene csod, illetve felszamolasi eljaras nincs
folyamatban;

o egy ¢évet meghaladd kdzponti ado-, illeték €s az ajanlatkéré székhelye szerinti
helyi ad6 hatralékkal nem rendelkezik;

o Ot évnél nem régebben végzett épitési beruhazasoknal vallalt szerz6déses
kotelezettségének megszegését jogerds allamigazgatasi, illetve birdsagi
hatérozat nem allapitotta meg.

o az allamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény (Aht.) 50. § (1) bekezdés
c) pontja €s a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3. §
(1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil.



Az ajanlat benyujtasi hatarideje: 2022. junius 13. (hétf6) 10 6raig.

Az ajénlatokat postai Uton vagy személyesen az Aszdodi Polgarmesteri Hivatal (2170 Aszdd,
Szabadsag tér 9.) Titkarsdgan zart boritékban kérjiik leadni. Hataridén tul érkezett ajanlatot
nem tudunk figyelembe venni.

A boritékon az alabbiakat kérjiik feltiintetni:

- az ajanlattevé megnevezése
- yoportpark felGjitasa el6készit6 munkak arajanlat” felirat.

Az ajanlati boritékok bontasi iddpontja: 2022. junius 13. (hétfé) 10:15 éra Aszodi
Polgérmesteri Hivatal polgarmesteri irod4ja.

A palyazat kiértékelése

A palyazat kiértékelésének szempontjai: a palyazat nyertese a legalacsonyabb vallalkozasi
dijat tartalmazo ajanlat.

A szerzodéskotés tervezett ideje

A pélyazatok benyujtasat kovetd 2 héten beliil.

A teljesités hatarideje
2022. augusztus 15.

Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei

A munkalatok befejezését kovetden a kivitelezo teljesitésigazolast nyjt be Megrendeld felé.
Megrendel6 részér6l miiszaki témaban illetékes személy alairasaval ellatott teljesitésigazolas
alapjan Viéllalkozo kidllitja a teljes szerzddéses Osszegli végszamlajat. A szamla
kiegyenlitésének hatérideje az atvételt kvetden 30 nap.

Egyéb kitétel

Az ajénlatkérd fenntartja annak jogat, hogy a palyézati eljarast eredménytelennek nyilvanitsa.

Aszo6d, 2022. junius 2.
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Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgarmester

Mellékletek:
- Felolvaso lap
- Miiszaki tartalom
- Helyszinrajz
- Koordinata jegyzék
- Arazatlan koltségvetések




